
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

GENERALE

Quadro economico di progetto

C	1	0	8	8	E	G	E	B	O	Q	0	0	1	5	0	r	0	0
Codice commessa					Fase	Disciplina		Sottodisciplina			Livello		Numero			Revisione		

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	EMISSIONE PE	F.B.	F.B.	A.A.

SOMMARIO

1 PREMESSA 3

2 IMPORTO DEI LAVORI (QUADRO A) 3

2.1 ANALISI INCREMENTO COSTI E PRESTAZIONI 3

2.2 RIDUZIONE COSTI 4

2.2.1 Opere al grezzo 4

2.3 PREZZARI UTILIZZATI 4

2.3.1 Prezziario di riferimento 5

3 ALLEGATI 5

Allegato 01 – Quadro Economico 5

1 PREMESSA

Il presente documento accompagna il quadro economico del progetto esecutivo con l'obiettivo di illustrare le voci che compongono gli importi dei lavori (Quadro A) e le somme a disposizione dell'Amministrazione (Quadro B).

2 IMPORTO DEI LAVORI (QUADRO A)

Gli importi dei lavori sono stati stimati in via analitica per la maggior parte degli elementi. I computi metrici sono stati elaborati dopo interlocuzione con l'azienda incaricata delle demolizioni ed opere propedeutiche stesse.

Le quantità sono state estratte dal modello BIM ove possibile, con eventuale verifica sommaria o elaborazione per i dati non immediatamente desumibili dal modello. Per approfondimenti sugli importi si rimanda ai computi metrici economici delle discipline in elaborati dedicati.

2.1 ANALISI INCREMENTO COSTI E PRESTAZIONI

Di seguito una analisi dei principali fattori di incremento dei costi per le opere di riqualificazione dell'edificio C all'interno del complesso immobiliare "Ex Accademia Guardia di Finanza" rispetto alla base gara (Importo Disciplinare – anno 2021).

I principali elementi che giustificano tale incremento sono di seguito dettagliate.

- **Aumento dei costi delle materie prime -** Nel periodo intercorrente tra la definizione della fattibilità a base di gara (2022) e l'attuale fase progettuale (Progetto Esecutivo), si è registrato un incremento significativo dei costi delle materie prime. Si veda inoltre di seguito estratto da comunicato dell'ANCE, che mediamente riporta aumenti del 23% tra il 2021 e il 2023:

  > Per l'ANCE la stima corretta dell'aumento dei costi dei materiali di costruzione tra gennaio 2021 e giugno 2023 è il +23% che si ottiene considerando l'aumento registrato nei SAL delle circa 500 opere ammesse alle compensazioni del decreto-legge Aiuti dopo l'applicazione dei nuovi prezziari delle stazioni appaltanti. Tra gli indici ISTAT dei prezzi della produzione nelle costruzioni, invece, è corretto considerare – per rappresentare meglio il fenomeno dei rincari – quelli in cui la quota dei costi dei materiali è più elevata (rispetto ad altre voci di spesa): in particolare l'indice per i capannoni industriali arriva a un aumento del 17,8% . L'Associazione dei costruttori torna con un paper del centro studi sulla querelle della stima dell'aumento dei prezzi di produzione tra il 2021 e la metà del 2023. La questione era stata sollevata dall'ISTAT nell'audizione del 19 settembre in Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, quando l'Istituto di statistica aveva evidenziato che l'indice generale dei prezzi alla produzione nelle costruzioni «per gli edifici non residenziali e per le strade e ferrovie» si era attestato su un aumento di circa il 12% (si veda l'articolo del Diario dei nuovi appalti). (https://diarionuoviappalti.it/per-istat-da-gennaio-2021-a-giugno-2023-prezzi-delle-costruzioni-aumentati-solo-di-12-punti-flessione-da-aprile/)

Agli esempi riportati sopra vanno considerati gli aumenti del prezzo dell'energia che ha effetto di incremento su tutti i prezzi di produzione, trasporto ed installazione/montaggio.

- **Incremento delle dotazioni impiantistiche e delle prestazioni -** Il progetto prevede un aumento delle dotazioni impiantistiche, inclusi l'impianto di ventilazione forzata in tutti i locali interni.
- **Completo rifacimento del pacchetto di pavimentazione al piano interrato (B2) -** Un ulteriore incremento dei costi è derivato dall'inserimento nel progetto del completo rifacimento della pavimentazione al piano interrato per prevenire criticità legate al radon e all'infiltrazione dell'acqua.
- **Nuova centrale vigili del fuoco al piano interrato (B2) – a**l fine di garantire l'indipendenza dell'edificio sia in relazione agli allacciamenti alle reti pubbliche sia per quanto concerne l'impianto antincendio, si è reso necessario destinare una porzione dell'ala nord, al piano interrato, alla realizzazione della centrale VVF, comprensiva di vasca di accumulo idrico e delle relative dotazioni impiantistiche.
- **Dotazione nuovi ascensori** – Su specifica richiesta della Stazione Appaltante, è stato previsto lo smantellamento delle cabine ascensore esistenti e la successiva installazione di nuove cabine, in sostituzione di quelle attuali.

Questi fattori, presi nel loro complesso, giustificano l'incremento del budget del progetto, che risulta essere in linea con le esigenze attuali e con le modifiche emerse in fase di approfondimento progettuale al fine di realizzare uno studentato universitario che risponde pienamente alle esigenze del'università e alle normative in vigore.

2.2 RIDUZIONE COSTI

2.2.1 Opere al grezzo

Come anticipato in premessa, il progetto dello studentato è stato sviluppato prevedendo il completamento di tutte le aree funzionali dell'edificio, ad eccezione del locale cucina situato al piano interrato, per il quale è previsto il mantenimento dello stato al grezzo.

Tale scelta progettuale è finalizzata a garantire una maggiore flessibilità nella successiva definizione degli spazi e delle dotazioni impiantistiche del locale, in funzione delle specifiche esigenze operative e delle attrezzature che saranno installate.

Il mantenimento al grezzo dell'area cucina consente, infatti, di rinviare la realizzazione delle finiture e il completamento delle opere impiantistiche secondarie alla fase in cui saranno definite le caratteristiche delle apparecchiature e l'organizzazione funzionale del servizio, evitando interventi di adeguamento, demolizioni e rifacimenti successivi, con conseguenti benefici in termini di razionalizzazione delle lavorazioni e contenimento dei costi.

Pertanto, nell'ambito del presente intervento, il locale cucina al piano interrato sarà predisposto al grezzo, mentre il completamento delle finiture e delle eventuali dotazioni impiantistiche specifiche sarà definito in una fase successiva, sulla base delle esigenze funzionali e gestionali dello studentato.

2.3 PREZZARI UTILIZZATI

Si riassumono nella tabella le origini dei prezzi per disciplina.

OPERE	ORIGINE PREZZI (in ordine di utilizzo)
Edili (E.10)	Regione Lombardia 2026, Listini ufficiali regioni limitrofe e DEI, Nuovi prezzi

Strutture (S.03)	Regione Piemonte, Listini ufficiali (Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia), Nuovi prezzi
Impianti Meccanici (IA.01 e IA.02)	Regione Lombardia 2026, DEI 2026, Prezziario CCIAA milano e Bergamo 2026, Regione Veneto prezziario 2026, Nuovi prezzi
Impianti elettrici e speciali (IA.04)	Regione Lombardia 2026, DEI 2026, Prezziario CCIAA milano e Bergamo 2026, Regione Veneto prezziario 2026, Nuovi prezzi

2.3.1 Prezziario di riferimento

Gli importi del presente documento sono tratti in via prioritaria dal prezzario regionale della Regione Lombardia, approvato con Delibera della Giunta Regionale del 27 aprile 2026, n. XII/6071. Il Prezzario è valido a dalla data di Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e cessa di validità al 31 dicembre 2026. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, fatto salvo quanto previsto in merito all'art. 4, c. 2, dell'allegato I.14 al D. Lgs. 36/2023.

3 ALLEGATI

ALLEGATO 01 – QUADRO ECONOMICO

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DELLO STATUTO, N. 21 - BERGAMO - CORPO C

PROGETTO ESECUTIVO - BOZZA DI QUADRO ECONOMICO

A	Importo dei lavori e delle forniture – Appalto a corpo	%	IVA	Importi
A.1	**Opere principali**			
A.1.1	E.10 Opere edili	-	10%	11.800.000,00 €
A.1.2	S.03 Opere strutturali	-	10%	3.217.509,61 €
A.1.3	IA.01 Impianti idrico sanitari, antincendio	-	10%	2.244.134,73 €
A.1.4	IA.02 Impianti termo-meccanici e condizionamento	-	10%	3.429.700,64 €
A.1.5	IA.03 Impianti elettrici e speciali	-	10%	4.946.797,87 €
	TOTALE LAVORI			**25.638.142,85 €**
A.2	**Bonifica Amianto e FAV**	-	10%	**209.854,80 €**
A.3	**Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)**	-	10%	**1.048.231,67 €**
	TOTALE SOMME IN APPALTO (A)			**26.896.229,32 €**

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	%	IVA	Importi
B.1	**Rilievi, accertamenti e indagini per tutte le fasi di progetto a cura della S.A.**	-	22%	41.420,00 €
B.2	**Imprevisti, comprensivo dei costi della sicurezza (incl. IVA)**	9,9%	-	2.661.325,91 €
B.3	**Accantonamenti per modifiche di cui agli artt. 60 e 120, c1, lett a), del codice (incl. IVA)**	3,5%	-	941.368,03 €
B.4	**Spese tecniche**			
B.4.1	Progettazione preliminare e sicurezza	-	22%	232.323,50 €
B.4.2	Progettazione definitiva e sicurezza	-	22%	515.326,18 €
B.4.3	Progettazione esecutiva e sicurezza	-	22%	325.933,52 €
B.4.4	Monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	-	22%	- €
B.4.5	Conferenze dei servizi	-	22%	- €
B.4.6	DL e CSE, assistenza giornaliera e contabilità	-	22%	753.094,42 €
B.4.7	Incentivo ex art. 45 del codice, per prestazioni del personale dipendente e attività e strumentali connesse alla progettazione (max 2,0%)	1,5%	22%	403.443,44 €
B.4.8	Imposta IRAP (8,5% di 80% della voce B.4.7)			27.434,15 €
	TOTALE SPESE TECNICHE			**2.257.555,21 €**
B.5	**Spese tecniche di verifica art. 26**			
B.5.1	Supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente	-	22%	20.000,00 €
B.5.2	Assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ex art. 2, c4, del codice	-	22%	0,00 €
B.5.3	verifica progetto ex art. 42 del codice	-	22%	124.446,74 €
	TOTALE SPESE TECNICHE DI VERIFICA ART. 26			**144.446,74 €**
B.6	**Eventuali spese per commissioni giudicatrici**	-	22%	30.000,00 €
B.7	**Spese per pubblicità**	-	22%	- €
B.8	**Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal CSA ex art. 116 c11, del codice ed eventuale monitoraggio post-operam, ove prescritto**	-	22%	140.000,00 €
B.9	**Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (incl. casse**			
B.9.1	Collaudo tecnico amministrativo	-	22%	123.722,65 €
B.9.2	Collaudo statico	-	22%	255.514,18 €
	TOTALE SPESE COLLAUDI			**379.236,83 €**
B.10	**Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice**	-	22%	- €
B.11	**Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Collegio Consultivo Tecnico, 3 esperti) (incl. IVA)**	-	-	107.584,92 €
B.12	**Spese per casse previdenziali professionali**	4,0%	-	99.614,45 €
B.13	**IVA per lavori (10%)**	-	10%	2.689.622,93 €
B.14	**IVA per servizi (22%)**	-	22%	590.832,49 €
B.15	**Contributo Autorità di Vigilanza LL PP**	-	-	880,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)			**9.703.770,68 €**

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	**36.600.000,00 €**